Stavba: Hniezdne - cyklotrasa na p.¢. 3563

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:
Nazov stavby: Hniezdne - cyklotrasa na p.¢. 3563

Miesto stavby:

Kraj: PreSovsky

Okres: Stara Luboviia

Obec: Hniezdne

Katastralne uzemie: Hniezdne

Druh stavby: rekon$trukcia

Stuperi dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Objednavatel: Obec Hniezdne,

OcU, Hniezdne 1
065 01 Hniezdne

Projektant: VAHOPROJEKT s.r.o.
Sidlo: Exnarova 13, 080 01 Predov
Kanc. Kpt. Nalepku 6, 080 01 PreSov
Tel.: 0907 930 427
E mail: vahoprojekt@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Vahovsky, autorizovany stavebny inzinier
(reg.C. 4759*A2)

2. ZAKLADNE UDAJE

2.1 Hlavné parametre objektu

Kategoria: 1L 4,0/30

Dizka trasy: vetva ,H1“ — 1008,4m

2.2 VSeobecné udaje

Stavba rieSi vystavbu cyklotrasy, ktora prechadza katastralnym Gzemim obce Hniezdne.
Cyklotrasa vznikne v trase nespevnenej polnej cesty, ktora spristupfiuju okolité pozemky
v katastri obce Hniezdne. Cyklotrasa sa nachadza vo vychodnej Casti katastra. Na zaciatku
useku sa stavebna uprava zacCina za existujucim Zelezni€nym prejazdom. Nachadza sa tu v
ochrannom pasme Zelezniénej trate 6.185 Poprad — Plaveé (zkm 20,625 - 20,590). Dalej
pokraduje v koridore polfnej cesty na p.€.3563. Trasa kon¢i pred mostom cez rieku Poprad.

Vystavbou cyklotrasy sa ma zabezpecit schopnost plynulého a bezpeéného prejazdu
cyklistov v danom uzemi. Zrealizovanim projektu sa zvysi bezpeénost vSetkych ucCastnikov
dopravy, prioritne cyklistov v danej ¢asti katastra obce.

2.3 Clenenie stavby
Stavba je popisana trasou, ktora je pomenovana ako a vetva ,C1*.

2.4 Vychodzie podklady
Podkladom pre vypracovanie dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) boli
nasledovné:
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e poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie
prezentované na vyrobnych vyboroch

o polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia

o katastralna mapa

e  obhliadka terénu projektantom

3. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Napojenie na zaciatku useku zacCina za existujucim Zelezniénym prejazdom na okraji
zastavanej asti s prepojenim na miestne komunikacie. Dalej pokraduje v koridore polnej cesty
na p.¢.3563. Trasa konc¢i pred mostom cez rieku Poprad.

Priestorové vedenie navrhovanej cyklotrasy v maximalne moznej miere reSpektuje

parcelu na to ur€enu a okolity terén.

Cyklotrasa je navrhnutd ako obojsmerna komunikacia s cyklistickym pruhom Sirky
1,50m, tj. Sirky spevnenia 3m. Nespevnena krajnica Sirky 0,50m je po oboch stranach. Svahy
navrhujeme v sklone 1:1,50. Celkova diZka trasy je 1008,4m

3.1 Smerové vedenie
Smerové vedenie zodpoveda polohe existujucej komunikacie. Smerovo je trasa vedena
v priamych usekoch zakruzenymi s prostymi smerovym oblukmi.
Parametre smerového vedenia:
Celkova dizka Rinax Rumin
Vetva ,C1" 1008,4m 300 50

3.2 Vyskové vedenie
VysSkové vedenie je podmienené vyskovym vedenim existujucej cesty a prirodzenym
sklonom terénu. Lomy nivelety su zaoblené vySkovymi obliukmi s polomermi.

Parametre vySkového vedenia:

Max. sklon Min. sklon Rmax  Rmin Rmax  Rmin
vypukly vyduty
Vetva ,C1“ 6,30% 0,00% 3000 100 5000 400

3.3 Sirkové usporiadanie

Z hlfadiska Sirkového usporiadania sa jedna o dvojpruhovu obojsmernu cyklisticku
cesticku, funkCnej triedy D2 - cyklisticka komunikacia (cesticka pre cyklistov) s vyluc¢enim
motorovej dopravy a jej Sirkové usporiadanie je nasledovné:

jazdny pruh 1 x 3,00m 3,0m
nespevnené krajnice 2 x 0,5m 1,0m
Spolu : 4,0m

3.4 Konstrukcia vozovky
Pre cyklocesti¢ku je navrhnuta konstrukcia vozovky, ktorej zloZenie je nasledovné:

asfaltovy betdn strednozrnny AC110; 1l 50mm
asfaltovy spojovaci postrek 0,50kg/m2 PS, A

asfaltovy betén hrubozrnny AC 22 P; | 70mm
asfaltovy infiltraény postrek 0,80kg/m2 Pl, A

Strkodrva fr. 32-63 SD priemerne 300mm
Spolu 420mm

Krajnice budu tvorené vrstvou Strkodrvy hrabky 200mm v sklone 8%.

S budovanim konstrukcie vozovky komunikacie sa mbze zacat az ked unosnost plane
pod vozovkou bude zodpovedat min. Egs2=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych
vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN. Pokial geologické pomery neumoznia
dosiahnut pozZadovanu unosnost plane pod vozovkou 45MPa Standardnymi spdsobmi,
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vykonaju sa opatrenia na vylepSenie podloZia. Navrhuje sa vymena podlozia a doplnenie
geotextilie. Mnozstvo arozsah uprav je nutné désledne sledovat a upresfiovat na zaklade
skuto€ne dosiahnutych vysledkov skuSok. Z hfadiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

3.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky je rieSené jej 2,5%-nym prieénym a pozdiznym sklonom
smerom ku krajnici a nasledne zemné priekopy a priepusty na terén, pripadne do recipientu.

Priepusty su uvaZované ako nové vo vhodnych miestach, pripadne v miestach starych
nevyhovujucich. Navrhuju sa rarové priemeru DN 400mm.

Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-nym prie€nym sklonom pomocou
Strkopieskovej vrstvy, ktora je vyustena na svah alebo terén.

3.6 Dopravné znacenie
Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit siucasné trvalé dopravné znacenie,
ktoré sa ponecha a doplini o nové DZ.

Zvislé a vodorovné DZ je znazornené v situacii — priloha €. 2.2. Nové TDZ oznacuju
cyklisticku cesticku (C 8) ajej koniec (C18) s doplnenim zakazu vjazdu B1 s dodatkovou
tabulou s textom: ,OKREM VOZIDIEL S PLATNYM OSOBITNYM POVOLENIM“. Doplni sa
informacné dopravné znacéenie pre cyklistov (IS 40).

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni laminat, hlinikovy nosic, félia 3M,
reflexné prevedenie — pouzita vysokoreflexna félia min. triedy 2 — 250 cd/lux/m-2, spifiajica
podmienky stanovené STN 018020. Kotvenie nosi€ov sa navrhuje do patiek, ak sa DZ kotvi
v chodniku, inak sa zabeténuje do vykopu v zeleni. V8etky navrhované znacky su zakladného
rozmeru. Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpecnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost' je v pase 1,0 —
tabule musi byt min. 2,5m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené nastrekovou technikou na odisteny povrch
vozovky, pricom je navrhnuta retroreflexna uprava.

Docasné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie, ktoré osadi poCas vystavby dodavatel stavby, musi
zabezpedit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj bezpe¢né vykonavanie stavebnych prac.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativhost a pruznost vystavby osadi pocCas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Stavebné prace budu prebiehat
cez dennu dobu. DoCasné dopravné znacenie osadi realizator stavby, priCom jeho navrh je
potrebné odsuhlasit s ODI v predstihu pred za¢atim stavebnych prac.

Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s Technickymi podmienkami TP 02/2010,

ktoré vychadzaju zo zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)

v zneni neskorSich predpisov, zakona &. 8/2009 Z. z o cestnej premavke a o zmene a doplneni

niektorych zakonov, a vyhlasky Ministerstva vnuatra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava

zakon o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zakladné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislych dopravnych znaciek su

navrhnuté podla STN 01 8020.

Zasady bezpelnosti po€as vystavby a pre realizovanie do¢asného dopravného znacenia:

e Pouzité dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej
uprave v sulade s STN 01 8020,

e Dodasné dopravné znagenie musi byt osadené na pruhovanych &erveno-bielych stipikoch,

e Dopravné znacky a zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zaCatim prac, ak
nie je mozné toto dodrzat, musi byt ich platnost doCasne zrudena prekrytim alebo inym
vhodnym sp&sobom,
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Realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska (montaz DZ) musi postupovat v smere

jazdy, ich zrudenie musi postupovat proti smeru jazdy,

e S pracami na pracovisku je mozné zacat’ az po osadeni vSetkych DZ,

e Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpecCenie pracovisk musia byt
spravne osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena ich neustala funkénost,

e Pracovnici pohybujuci sa po vozovke poc€as stavebnych prac musia mat na sebe ochranny
odev oranzovej farby,

e V pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj po¢as nocnej doby alebo za znizene;j
viditefnosti, je potrebné, aby bola nalezité osvetlena v zmysle platnych noriem,

e Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana
a poskodzovana, stavebnik je v zmysle Cestného zakona ¢.135/1961 povinny pocas
vystavby udrzZiavat' Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou cinnostou, v
pripade znedistenia alebo podkodenia musi komunikaciu bezodkladne o istit alebo opravit
a dalSiu stavebnu cinnost zabezpeCovat bez ruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky,

e Pred zapoc&atim prac je nutné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia do€asného dopravného
znacéenia,

e Trvalé dopravné znacenie, ktoré bude v rozpore s do€asnym znacenim sa pocas vystavby
prekryje.

Presny termin pouZzitia dopravnych znaciek urCi realizator stavby. Zodpovednu osobu za

dodrziavanie podmienok urenia dofasného dopravného znacenia urli realizator stavby,

a dodato€ne uvedie aj jej celé meno a telefénne Cislo.

3.7 Krizenie s trasou VN

Trasu cyklotrasy krizuje cca v km 0,120 trasa vzdusného vedenia VN. V mieste krizenia
ako aj v useku 20m pred a za kriZzenim s trasou VN sa nesmie zvySit niveleta oproti terajSiemu
stavu.

4. NAPOJENIE NA KOMUNIKACIE, POZEMKY, VAZBY NA INZINIERSKE SIETE

Projektovany priestor stavby kriZzuju viaceré podzemné a nadzemné inZinierske siete.
VSetky podzemné inZinierske siete su vo vykresoch kreslené orientacne a len v miestach, kde
sa budu vykonavat zemné a buracie prace. Tieto siete je nutné pred realizaciou stavby presne
vytyCit.

Pri realizacii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporusia
existujuce inZinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych prac.

V ochrannom pasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmienene nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpedil presné vytyCenie
vS8etkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a buracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poskodeniu nakolko su
v projekte podzemné inZinierske siete zakreslené orientaCne a nemusia byt Uplné a polohovo
spravne. Vykop v miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti vykonavat
rucne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat
s jednotlivymi spravcami a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi
reSpektovat’ poziadavky spravcov.

5. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU
5.1 Postup vystavby
Na zaklade navrhovaného technického rieSenia jednotlivych Casti  stavby
predpokladame nasledujuci postup prac:
e presnym vyty€enym vSetkych jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti,
e zriadenim do€asného dopravného znadenia a usmernenim verejnej premavky,
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e vykopovymi pracami po uroven zemnej plane

e zhutnenim plane na pozadovanu mieru zhutnenia,

budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,

pokladkou jednotlivych vrstiev vozovky,

Uprava nespevnenej krajnice a svahov,

odstranenim do¢asného dopravného znacenia,

odovzdanie stavby do uzivania.

Pred zahajenim stavebnych prac je dodavatel stavby povinny dat si vytyCit vSetky
existujuce podzemné inzinierske siete a pri vykonavani stavebnych prac musi bezpodmienec¢ne
dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon stavebnych prac v OP.
Stavebnou &innostou nesmie dojst’ k ich podkodeniu. Pozor treba davat hlavne na podzemné
vedenia.

S vystavbou konstrukénych vrstiev vozovky sa zane az po dosiahnuti Eg4 na plani pod
vozovkou 45MPa. Z hladiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac platia technicko-
kvalitativhe podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 3050, STN 73 6133
a STN 73 3040.

Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky normy,
nariadenia a predpisy platné v stavebnictve. Jedna sa hlavne o tie, ktoré sa tykaju bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat’ nariadenie vlady
SR 510/2001 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni Nariadenia vlady SR ¢&. 282/2004 Z.z., ktorym sa menil a doplnil. Stavebné prace a
zabudované materidly musia spifiat technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zaruena
kvalita stavebného dielai bezpeCnost prace.

5.2 Vyty€enie

Pre vytyCenie stavby sa pouziju meralské body, podla ktorych sa v teréne vytyci
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa vytyCia podla situacie, ktora je spracovana
v digitalnej forme a umoznuje vyty€enie polohy ktoréhokolvek bodu.

5.3 Zemné prace

Zemné prace na objekte budu pozostavat zo zriadenie vykopu pre cestnu plan a
vybudovania plane pod vozovku, nasypovych prac a spatného zahumusovania.

Zatravnenie sa uskutoCni na vSetkych plochach, na ktorych do8lo pocas stavebnych a
rekonstrukénych prac k poruSeniu vegetaéného krytu, ako aj na plochach novovytvorenych
svahov. Zarezové svahy musia byt €o najskér upravené a ,zazelenené® aby sa prediSlo
hroziacej erozii.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle pozZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

MnozZstvo a rozsah uprav pri Uprave podloZia je nutné désledne sledovat a uprestnovat
na zaklade skuto€ne dosiahnutych vysledkov skusok.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mdzu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou
hmotnostou vacsou ako 1650 kg/m3. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom.
Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso
pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5). Plan musi byt zhotovena v priechom sklone podla
projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpe€ené jej odvodnenie. Dokonéena plan
musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel.
Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach hrubky 30 cm. PoZadovany stuperi kvality
zhutnenia v nasype D= 95%, najmenSia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na plani pod
vozovkou je D=102%. Do nasypov sa budu pouZzivat vhodné zeminy vytazené z trasy.

6. ODPADY
V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu c&innost.
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Vac&sinu odpadov, ktoré vzniknu touto &innostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,O“ je nutné dbat na ¢o najvysSi podiel
uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Sucasne moézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a ¢innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategdrii nebezpecny odpad (,N“).

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov
alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatelskym sp&sobom
priamo osobami opravnenymi k tymto €innostiam podla zakona ¢. 409/2009 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuzitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotoviteflom stavby.

Konecné rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného ulozenia odpadu)
bude do zna¢nej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zakona
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&. 409/2009 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich
predpisov.

Tabulka odpadov:

Cislo druhu | Kategori

odpadu | a odpadu Zneskodnenie

Nazov druhu odpadu

Bitimenova zmes vyburana 17-03-02 @] RS
Zemina a kamenivo obsahujuce

nebezpetné latky — kontaminovana| 17-05-03 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina obsahujuca

nebezpetné latky — kontaminovana| 17-05-05 N D1

zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 @) R5

Zmesovy komunalny odpad — prevadzka

Satni a kancelarskych priestorov 20-03-01 O D1

Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburana, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie a prebytkov pri kladeni asfaltovych vrstiev. Vyburany
material sa méze pouZzit do podkladovych vrstiev vozovky.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategdria nebezpecny, odpad mdze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpelnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov .

Odpad ¢&. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategéria nebezpecny, odpad mbze vzniknut ak
bude kontaminovana nebezpecCnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov .

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategoria ostatny, odpad vznikne ako
prebyto€na zemina z vykopov. Pouzije sa na terénne Upravy a na zemné konstrukcie v ramci
stavby.

Odpad ¢&. 20 03 01 — Komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete.
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Stavba: Hniezdne - cyklotrasa na p.¢. 3563

Priestorova poloha inZinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientaéne.
Starostlivost o bezpe€nost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou

povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri v8etkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spbsobu prace.
Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi
byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych

prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu zZivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

e dbat, aby nebola devastované okolité plochy

e dodrzZiavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

e pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

e stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru

odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

9. VPLYV STAVBY NA PREVADZKU ZSR

Cast stavby sa nachadza v rovinatom tzemi, kde je situovana subezne so Zelezniénou
tratou €. 185 Poprad-Tatry - Plave€. Do ochranného pasma spominanej zZelezni¢nej trate
vchadza predmetna stavba v Useku na zaciatku Useku v km 0,000 (vetva ,H1%), Comu
zodpoveda Zeleznicny kilometer v mieste krizenia 20,637. Od tohto miesta cyklotrasa nachadza
v ochrannom pasme po km 0,060, ¢omu zodpoveda Zelezni¢ny kilometer 20,590. V mieste
krizovania trate alesnej cesty vkm (2km 20,637) sa nenavrhuju Ziadne prace. Stavebna
Uprava zac€ina za existujucim Zelezni¢nym prejazdom.

Predmetna stavba rieSi vyhradne rekonstrukciu vozovky. Predmetna stavba nie je
v dotyku so zemnym telesom Zeleznice. Postupom vystavby sa v Ziadnom bode nezasiahne do
ZelezniCnej prevadzky pocas realizacie stavby na spominanom Useku. VSetky prace sa
zrealizuju bez akéhokolvek obmedzenia prevadzky na Zeleznici.

Stavba ,Hniezdne - cyklotrasa na p.¢. 3563 nebude mat ziadny vplyv na prevadzku
ZSR, na Zelezniénu trat &. 185 Poprad-Tatry - Plave&, podobne ani prevadzka ZSR nebude mat
vplyv na spominanu stavbu. Predmetna stavba po realizacii nebude mat negativny vplyv na
drahu a jej zariadenia, neohrozi ani neobmedzi prevadzku drahy a ani draha nebude mat
vplyv na stavbu.

Vypracoval : Ing. Miroslav Vahovsky PreSov, jul 2017
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