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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Stavba:  
Názov stavby: Hniezdne - cyklotrasa na p.č. 3563 
 
Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský 
Okres: Stará Ľubovňa  
Obec: Hniezdne 
Katastrálne územie: Hniezdne 
 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
 
Objednávateľ: Obec Hniezdne, 
 OcÚ, Hniezdne 1 
 065 01 Hniezdne 
   
Projektant: VÁHOPROJEKT s.r.o. 
 Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 
 Kanc. Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
 Tel.: 0907 930 427 
 E     mail: vahoprojekt@gmail.com  
  
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier 
 (reg.č. 4759*A2) 
  
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
2.1 Hlavné parametre objektu 
Kategória:    1L 4,0/30 
Dĺžka trasy:    vetva „H1“ – 1008,4m 
 
2.2 Všeobecné údaje 

Stavba rieši výstavbu cyklotrasy, ktorá prechádza katastrálnym územím obce Hniezdne. 
Cyklotrasa vznikne v trase nespevnenej poľnej cesty, ktorá sprístupňujú okolité pozemky 
v katastri obce Hniezdne. Cyklotrasa sa nachádza vo východnej časti katastra. Na začiatku 
úseku sa stavebná úprava začína za existujúcim železničným prejazdom. Nachádza sa tu v 
ochrannom pásme železničnej trate č.185 Poprad – Plaveč (žkm 20,625 - 20,590). Ďalej 
pokračuje v koridore poľnej cesty na p.č.3563. Trasa končí pred mostom cez rieku Poprad.  

Výstavbou cyklotrasy sa má zabezpečiť schopnosť plynulého a bezpečného prejazdu 
cyklistov v danom území. Zrealizovaním projektu sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov 
dopravy, prioritne cyklistov v danej časti katastra obce.  

 
2.3 Členenie stavby 

Stavba je popísaná trasou, ktorá je pomenovaná ako a vetva „C1“.  
 
2.4 Východzie podklady 

Podkladom pre vypracovanie dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) boli 
nasledovné: 
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•   požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie 
prezentované na výrobných výboroch 

• polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia  
• katastrálna mapa   
• obhliadka terénu projektantom 

 
3. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE  

Napojenie na začiatku úseku začína za existujúcim železničným prejazdom na okraji 
zastavanej časti s prepojením na miestne komunikácie. Ďalej pokračuje v koridore poľnej cesty 
na p.č.3563. Trasa končí pred mostom cez rieku Poprad.  

  Priestorové vedenie navrhovanej cyklotrasy v maximálne možnej miere rešpektuje 
parcelu na to určenú a okolitý terén.  

Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná komunikácia s cyklistickým pruhom šírky 
1,50m, tj. šírky spevnenia 3m. Nespevnená krajnica šírky 0,50m je po oboch stranách. Svahy 
navrhujeme v sklone 1:1,50. Celková dĺžka trasy je 1008,4m 
 
3.1 Smerové vedenie 

Smerové vedenie zodpovedá polohe existujúcej komunikácie. Smerovo je trasa vedená 
v priamych úsekoch zakruženými s prostými smerovým oblúkmi.  

Parametre smerového vedenia: 
     Celková dĺžka  Rmax  Rmin 

Vetva „C1“   1008,4m  300  50 
 
3.2 Výškové vedenie 

Výškové vedenie je podmienené výškovým vedením existujúcej cesty a prirodzeným 
sklonom terénu. Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi.  

 
Parametre výškového vedenia: 

Max. sklon Min. sklon  Rmax Rmin   Rmax Rmin  
    vypuklý  vydutý 

Vetva „C1“ 6,30%  0,00%    3000 100  5000 400 
 
3.3 Šírkové usporiadanie 

Z hľadiska šírkového usporiadania sa jedná o dvojpruhovú obojsmernú cyklistickú 
cestičku, funkčnej triedy D2 - cyklistická komunikácia (cestička pre cyklistov) s vylúčením 
motorovej dopravy a jej šírkové usporiadanie je nasledovné:  

 jazdný pruh 1 x 3,00m       3,0m 
 nespevnené krajnice 2 x 0,5m    1,0m 
 Spolu :          4,0 m 
          

3.4 Konštrukcia vozovky 
 Pre cyklocestičku je navrhnutá konštrukcia vozovky, ktorej zloženie je nasledovné:  

 
asfaltový betón strednozrnný          AC 11 O; II  50mm 
asfaltový spojovací postrek 0,50kg/m2  PS, A 
asfaltový betón hrubozrnný       AC 22 P; I   70mm 
asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m2  PI, A     

  štrkodrva fr. 32-63      ŠD priemerne       300mm 
  Spolu          420mm 
 
  Krajnice budú tvorené vrstvou štrkodrvy hrúbky 200mm v sklone 8%. 
  S budovaním konštrukcie vozovky komunikácie sa môže začať až keď únosnosť pláne 
pod vozovkou bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných 
vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN. Pokiaľ geologické pomery neumožnia 
dosiahnuť požadovanú únosnosť pláne pod vozovkou 45MPa štandardnými spôsobmi, 
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vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia. Navrhuje sa výmena podložia a doplnenie 
geotextílie. Množstvo a rozsah úprav je nutné dôsledne sledovať a upresňovať na základe 
skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 

   
3.5 Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,5%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 
smerom ku krajnici a následne zemné priekopy a priepusty na terén, prípadne do recipientu.  

Priepusty sú uvažované ako nové vo vhodných miestach, prípadne v miestach starých 
nevyhovujúcich. Navrhujú sa rúrové priemeru DN 400mm. 

Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou 
štrkopieskovej vrstvy, ktorá je vyústená na svah alebo terén. 

 
3.6 Dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie, 
ktoré sa ponechá a doplní o nové DZ.  

Zvislé a vodorovné DZ je znázornené v situácii – príloha č. 2.2. Nové TDZ označujú 
cyklistickú cestičku (C 8) a jej koniec (C18) s doplnením zákazu vjazdu B1 s dodatkovou 
tabuľou s textom: „OKREM VOZIDIEL S PLATNÝM OSOBITNÝM POVOLENÍM“. Doplní sa 
informačné dopravné značenie pre cyklistov (IS 40).  

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení laminát, hliníkový nosič, fólia 3M, 
reflexné prevedenie – použitá vysokoreflexná fólia min. triedy 2 – 250 cd/lux/m-2, spĺňajúca 
podmienky stanovené STN 018020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do pätiek, ak sa DZ kotví 
v chodníku, inak sa zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú základného 
rozmeru. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do 
bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 – 
2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej 
tabule musí byť min. 2,5m nad niveletou vozovky.  
Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou technikou na očistený povrch 
vozovky, pričom je navrhnutá retroreflexná úprava. 

Dočasné dopravné značenie 

 Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí 
zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce budú prebiehať 
cez dennú dobu. Dočasné dopravné značenie osadí realizátor stavby, pričom jeho návrh je 
potrebné odsúhlasiť s ODI v predstihu pred začatím stavebných prác.  
Navrhované dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Technickými podmienkami TP 02/2010, 
ktoré vychádzajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Základné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislých dopravných značiek sú 
navrhnuté podľa STN 01 8020.  
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia: 
• Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných  rozmeroch a v reflexnej 

úprave v súlade s STN 01 8020, 
• Dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 
• Dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak 

nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným 
vhodným spôsobom, 
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• Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere 
jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

• S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 
• Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 
• Pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný 

odev oranžovej farby, 
• V prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležité osvetlená v zmysle platných noriem, 
• Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná 

a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona č.135/1961 povinný počas 
výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v 
prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť 
a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, 

• Pred započatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného 
značenia, 

• Trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas výstavby 
prekryje. 

Presný termín použitia dopravných značiek určí realizátor stavby. Zodpovednú osobu za 
dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí realizátor stavby, 
a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo. 
 
3.7 Kríženie s trasou VN 

Trasu cyklotrasy križuje cca v km 0,120 trasa vzdušného vedenia VN. V mieste kríženia 
ako aj v úseku 20m pred a za krížením s trasou VN sa nesmie zvýšiť niveleta oproti terajšiemu 
stavu. 
 
4. NAPOJENIE NA KOMUNIKÁCIE, POZEMKY, VÄZBY NA INŽINIERSKE SIETE 

Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. 
Všetky podzemné inžinierske siete sú vo výkresoch kreslené orientačne a len v miestach, kde 
sa budú vykonávať zemné a búracie práce. Tieto siete je nutné pred realizáciou stavby presne 
vytýčiť.  

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 
existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný 
stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú 
vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu nakoľko sú 
v projekte podzemné inžinierske siete zakreslené orientačne a nemusia byť úplné a polohovo 
správne. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať 
ručne.  
 V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí 
rešpektovať požiadavky správcov.  
 
5. REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 
5.1 Postup výstavby 
        Na  základe  navrhovaného  technického  riešenia  jednotlivých  častí  stavby  
predpokladáme  nasledujúci  postup  prác: 

• presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, 
• zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky, 
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• výkopovými prácami po úroveň zemnej pláne  
• zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia, 
• budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality 

zhutnenia, 
• pokládkou jednotlivých vrstiev vozovky, 
• úprava  nespevnenej krajnice a svahov, 
• odstránením dočasného dopravného značenia, 
• odovzdanie stavby do užívania. 

 Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si  vytýčiť všetky 
existujúce podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne 
dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 
Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Pozor treba dávať hlavne na podzemné 
vedenia. 
 S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni pod 
vozovkou 45MPa. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia technicko-
kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 3050, STN 73 6133 
a STN 73 3040. 
 Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, 
nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády 
SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z., ktorým sa menil a doplnil. Stavebné práce a 
zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená 
kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  
 
5.2 Vytýčenie  
         Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 
priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa vytýčia podľa situácie, ktorá je spracovaná 
v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 
 
5.3 Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať zo zriadenie výkopu pre cestnú pláň a 
vybudovania pláne pod vozovku, násypových prác a spätného zahumusovania.  

Zatrávnenie sa uskutoční na všetkých plochách, na ktorých došlo počas stavebných a 
rekonštrukčných prác k porušeniu vegetačného krytu, ako aj na plochách novovytvorených 
svahov. Zárezové svahy musia byť čo najskôr upravené a „zazelenené“ aby sa predišlo 
hroziacej erózii. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Množstvo a rozsah úprav pri úprave podložia je nutné dôsledne sledovať a upresňovať 
na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. 
Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso 
pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 
projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň 
musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. 
Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách hrúbky 30 cm. Požadovaný stupeň kvality 
zhutnenia v násype D= 95%, najmenšia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na pláni pod 
vozovkou je D=102%. Do násypov sa budú používať vhodné zeminy vyťažené z trasy.  

 
6. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 
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Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov 
alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom 
priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 409/2009 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 409/2009 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 
predpisov. 

     Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu Číslo druhu 
odpadu 

Kategóri
a odpadu Zneškodnenie

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 
Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 
Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 

vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie a prebytkov pri kladení asfaltových vrstiev. Vybúraný 
materiál sa môže použiť do podkladových vrstiev vozovky. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako 
prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci 
stavby. 

Odpad č. 20 03 01 – Komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 
 
7.  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 
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Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne.  
 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 

povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí 
byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
     Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
     Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

 
8.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
9.  VPLYV STAVBY NA PREVÁDZKU ŽSR 

 Časť stavby sa nachádza v rovinatom území, kde je situovaná súbežne so železničnou 
traťou č. 185 Poprad-Tatry - Plaveč. Do ochranného pásma spomínanej železničnej trate 
vchádza predmetná stavba v úseku na začiatku úseku v km 0,000 (vetva „H1“), čomu 
zodpovedá železničný kilometer v mieste kríženia 20,637. Od tohto miesta cyklotrasa nachádza 
v ochrannom pásme po km 0,060, čomu zodpovedá železničný kilometer 20,590. V mieste 
križovania trate a lesnej cesty v km  (žkm 20,637) sa nenavrhujú žiadne práce. Stavebná 
úprava začína za existujúcim železničným prejazdom.  

Predmetná stavba rieši výhradne rekonštrukciu vozovky. Predmetná stavba nie je 
v dotyku so zemným telesom železnice. Postupom výstavby sa v žiadnom bode nezasiahne do 
železničnej prevádzky počas realizácie stavby na spomínanom úseku. Všetky práce sa 
zrealizujú bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky na železnici. 

Stavba „Hniezdne - cyklotrasa na p.č. 3563“ nebude mať žiadny vplyv na prevádzku 
ŽSR, na železničnú trať č. 185 Poprad-Tatry - Plaveč, podobne ani prevádzka ŽSR nebude mať 
vplyv na spomínanú stavbu. Predmetná stavba po realizácii nebude mať negatívny vplyv na 
dráhu a jej zariadenia, neohrozí  ani neobmedzí  prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať 
vplyv na stavbu. 

 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský     Prešov, júl 2017 


